
 
  

                

  Fröhlich Wasserbau AG 
    
Anhang 1 

          

                

  13.204.00        

  Gemeinde Tübach / Steinach  Übersicht 1 : 25'000    

  Sanierung Schwärzebach       
              ) 



Kostenvoranschlag Anhang 2

BAUVORHABEN Tübach / Steinach SG, Schwärzebach

Sanierung Schwärzebach

BAUHERRSCHAFT: Politische Gemeinde Tübach / Politische Gemeinde Steinach

Kirchstrasse 18, 9327 Tübach

Tel. 071 844 23 09

Zuständig: Lea Rutishauser

PROJEKTIERUNG UND Fröhlich Wasserbau AG

BAULEITUNG: Allmendweg 31

8500 Frauenfeld

Tel. 052 721 52 10 

Zuständig: Kaspar Fröhlich 

Zusammenstellung:

1 Installation Fr. 37’000.00            
2 Wasserhaltung Fr. 14’000.00            
3 Abbruch- und Erdarbeiten Fr. 288’000.00          
4 Böschungssicherungen / Spezialfundationen Fr. -                       
5 Wasserbau Fr. 147’000.00          
6 Fr. 8’000.00              
7 Beton- und Maurerarbeiten Fr. 46’000.00            
8 Wege und Strassen Fr. 53’000.00            
9 Fr. 58’000.00            

10 Regiearbeiten Fr. 20’000.00            
11 Diverses Fr. 461’000.00          

Kostenvoranschlag Total netto (exkl. MWST) +/- 10% ca. Fr. 1’132’000.00       

MWST  ca. 7.7% ca. Fr. 87’000.00            

Kostenvoranschlag Total netto (inkl. 7.7% MWST) +/- 10% ca. Fr. 1’219’000.00       

Datum: 02.05.2022
Genauigkeit KV +- 10 % / Basis: Auflageprojekt vom 02.05.2022

Nicht im Kostenvoranschlag enthalten:

• Umlegung, Neuverlegung, Etagen, Grabarbeiten etc. betreffend weiteren Werkleitungen 
 > Ausführung / Kosten gehen z. L. des jeweiligen Werkbetreibers (Querung EGO und Wasserleitung  

Staatsstrasse sind enthalten)     

• Mehrkosten aufgrund allfälligen Etappierungen 
• Bodenanalysen Altlasten / Altlastenbegleitung / Entsorgungsgebühren
• Der effektive Aushub mit Knöterich belasteten Material ist schwierig abzuschätzen. 
Die zu entsorgenden Knöterichkubaturen (Kap. 3) können entsprechend niedriger oder höher ausfallen.    

• Einspracheverfahren / Verhandlungen / weitere Entschädigungen, Erwerb

Kosten / lfm Bachstrecke:

1’219’000.00                         / 520 m = 2344 Fr./m

Entwässerungs-, Kanalisations- und Rohrleitungsarbeiten

Weidenholzeinlagen, Durchforstung und Bepflanzung
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Kostenvoranschlag Anhang 2

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

1 Installationen

1.1. Allgemeine Installationspauschale pauschal 1.00 10’000.00 10’000.00

1.3. Transportpisten m' 320.00 75.00 24’000.00

1.8. Pritschenunterlagen m' 100.00 30.00 3’000.00

1 Total Installationen 37’000.00

2 Wasserhaltung

2.1. Allgemeine Wasserhaltung pauschal 1.00 6’000.00 6’000.00

2.2. Pumpenbetrieb Std. 150.00 10.00 1’500.00

2.3. Absetzbecken mit zwei Kammern pauschal 2.00 1’500.00 3’000.00

2.4 Pumpe Durchm. 50 mm (  500 l/min) Tg. à 24 Std. 5.00 200.00 1’000.00

2.5 Diverses / Rundung pauschal 1.00 2’500.00 2’500.00

2 Total Wasserhaltung 14’000.00

3 Abbruch- und Erdarbeiten

3.1. Maschineller Abtrag von Kulturerde 

3.1.1. Horizontale oder schwach geneigte Flächen 
(Stärke 20 - 25 cm) bis 20%

m3 550.00 4.00 2’200.00

3.1.2. Böschungen, Dämme (Stärke 20 - 25 cm) über 
20%

m3 70.00 6.00 420.00

3.2. Humusieren mit Kulturerde 

3.2.1. Horizontale oder schwach geneigte Flächen
bis 20%

m2 750.00 2.00 1’500.00

3.2.2. Böschungen, Dämme, über 20% m2 150.00 3.50 525.00

3.5. Saatbeet-Vorbereitung a 105.00 38.00 3’990.00

3.6. Ansaaten

3.6.1. Nutzwiesen a 40.00 75.00 3’000.00

3.6.6. Blumenwiesen a 45.00 120.00 5’400.00

3.6.11. Erosionsschutz a 20.00 80.00 1’600.00

3.6.17. Ruderalansaat a 5.00 150.00 750.00

1320400_KV_003_Mai_2022.xls, 27.04.2022 2 / 9 Fröhlich Wasserbau AG



13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

3.9. Aushubarbeiten

3.9.1. Maschineller Aushub m3 2’900.00 7.00 20’300.00

3.9.2. Maschineller Aushub von Leitungsgräben m3 80.00 18.00 1’440.00

3.9.4. Maschineller Aushub von Flurstrassen m3 75.00 9.00 675.00

3.9.5. Kombinierter ( hand und maschinell) Aushub für 
Unterfangungen

m3 60.00 60.00 3’600.00

3.10. Handaushub m3 60.00 82.00 4’920.00

3.11. Zuschläge für Erschwernisse

3.12.2. Fels leicht abbbaubar m3 15.00 36.00 540.00

3.12.3. Findlinge m3 20.00 55.00 1’100.00

3.12.5. Abbruch bestehende Steinmauerung 
(einbetoniert) im Staatsstrassendurchlass. 
Überwiegend Handabbruch erforderlich (best. 
Durchlasstiefe < 0.70m). Inkl. Transport.  

m3 20.00 72.00 1’440.00

3.12.6. unbewehrtem Beton m3 15.00 75.00 1’125.00

3.12.7. bewehrtem Beton m3 1.00 120.00 120.00

3.12.22. Aufbrechen Asphalt-Belägen  inkl. Anschneiden 
(Stärke 10-15 cm)

m2 75.00 8.00 600.00

3.14. Rodungen

3.14.10. Roden von Sträuchern und Jungholz m2 1’200.00 3.00 3’600.00

3.14.20. Roden von Wurzelstöcken Stk. 55.00 75.00 4’125.00

3.15. Demontieren und Deponieren von Einfriedungen m 70.00 25.00 1’750.00

3.16. Grabenspriessung m2 15.00 40.00 600.00

3.20.1. Erstellen von Planien vor dem Humusieren:

3.20.1.1. Horizontale oder schwach geneigte Flächen / 
Vorländer         bis 20%

m2 750.00 2.70 2’025.00

3.20.1.2. Böschungen, Neigung über 20% m2 150.00 3.00 450.00

3.20.2. nicht zu humusierende Flächen:

3.20.1.1. Horizontale oder schwach geneigte Flächen        
bis 20%

m2 600.00 2.50 1’500.00

3.20.1.2. Böschungen, Neigung über 20% m2 900.00 4.00 3’600.00

3.22. Einbringen und maschinelles Verdichten von 
zugeführten Material / resp. seitlicher Deponie 
Ausmass fest

3.22.1. Ins Querprofil des Baches (Kiesbankette) m3 50.00 16.00 800.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

3.22.2. In flächige Geländehebung, inkl. Planie m3 30.00 7.00 210.00

3.22.3. In Leitungsgräben, als Dämme bis 2 m Höhe 
(Böschungen > 20%) oder als  Hinterfüllungen

m3 680.00 13.50 9’180.00

3.22.4. Hinterfüllung von Bauwerken inkl. Verdichtung, 
Ausmass fest

m3 20.00 15.00 300.00

3.24. Maschineller Auflad (lose). m3 2’300.00 1.80 4’140.00

3.25. Ab- und Zwischentransporte  Ausmass fest

3.25.1. Transportdistanz       bis   100 m m3 800.00 5.00 4’000.00

3.25.2. Transportdistanz 101-200 m m3 800.00 6.00 4’800.00

3.25.3. Transportdistanz 201 bis   500 m m3 650.00 7.00 4’550.00

3.25.6 Aushub auf Deponie des Unternehmers (fest) m3 2’550.00 38.00 96’900.00

3.25.6.1 Zuschlag nasses Material: Aushub auf Deponie 
des Unternehmers (fest)

m3 250.00 8.00 2’000.00

3.25.7 Oberboden auf Deponie des Unternehmers bzw. 
Tüfentobel (OB-Annahme gratis), fest

m3 600.00 20.00 12’000.00

3.25.8 Aushub mit Knöterich belasteten Material 
(Inertmaterial leicht belastet) auf 
Entsorgungsdeponie Tüfentobel,Engelburg (fest)

m3 250.00 120.00 30’000.00

3.25.9 Aushub mit Knöterich belasteten Material 
(Reaktormaterial) auf Entsorgungsdeponie 
Tüfentobel, Engelburg (fest)

m3 80.00 220.00 17’600.00

3.25.10. Auf Deponie des Unternehmers, inkl. allfällige 
Deponiegebühren: Betonabbruch. 

Deponie: .........................

m3 40.00 25.00 1’000.00

3.25.11. Auf Deponie des Unternehmers, inkl. allfällige 
Deponiegebühren: Belagsabbruch Ausmass fest

Deponie: .........................

m3 15.00 30.00 450.00

3.25.12. Auf Inertstoffdeponie, inkl. Deponiegebühren:
Wenig verschmutztes Aushub- u. 

Ausbruchmaterial trocken

> Inertstoff mit Abfallcode 17 05 97 ak 
Belastetes Aushubmaterial 

to 20.00 90.00 1’800.00

3.25.14. Auf Reaktordeponie, inkl. Deponiegebühren:
Stark verschmutztes Aushub- u. 

Ausbruchmaterial.

> Reaktormaterial mit Abfallcode 17 05 91 akb 

to 15.00 150.00 2’250.00

3.31. Erstellen von Dämmen und Böschungen (Höhe 
bis 1.50 m) inkl. Planie

m3 750.00 12.00 9’000.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

3.99. Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 14’125.00 14’125.00

3 Total Abbruch- und Erdarbeiten 288’000.00

5 Wasserbau

5.1. Geröll und Schroppen

5.1.2. Geröll 40 / 70 mm                                m3 30.00 65.00 1’950.00

5.1.3. Schroppen/Schotter 63 - 120 mm to 40.00 90.00 3’600.00

5.1.4. Schroppen/Schrotter 150- 300 mm to 25.00 80.00 2’000.00

5.1.5. Bruchschutt ab Wand 0-150 mm m3 45.00 60.00 2’700.00

5.1.6. Nagelfluh ab Wand, frostbeständig 0-300mm m3 75.00 65.00 4’875.00

5.1.7. Bollensteine (Wacken) 150/300 mm to 30.00 80.00 2’400.00

5.3.1. Natürliche Bachsohle, Ruderalflächen mit 
Wandkies 2. Klasse / Nagelfluh ab Wand liefern 
und Einbringen

m3 170.00 62.00 10’540.00

5.6. Liefern von wetterfesten Natursteinen to 730.00 80.00 58’400.00

5.7. Versetzen der Natursteine to 730.00 35.00 25’550.00

5.7. Versetzen der Natursteine im Durchlass (teilweise 
Handarbeit)

to 5.00 220.00 1’100.00

5.8. Neu-Versetzen von vorhandenen Natursteinen to 50.00 34.00 1’700.00

5.9.1. Zuschlag Schwellenköpfe m 75.00 37.00 2’775.00

5.9.2. Zuschlag Sohlenpflästerungen in Beton
(Fugen 5-10 cm vertieft)

m2 25.00 20.00 500.00

5.9.3. Zuschlag einer rauhen kompakten Sohlen-
Trockenpflästerung 

m2 60.00 20.00 1’200.00

5.9.4. Zuschlag mauerartiger Aufbau m2 170.00 30.00 5’100.00

5.10.
Zuschlag Ausbildung Fischunterstände mit 
Natursteinen bis max. 1200 kg (gemäss Foto-
Bsp.)
Ausmass = Stk. (pro Fischunterstand)

Stk. 15.00 85.00 1’275.00

5.11. Bollensteine / Findlingen liefern und (nach Angabe 
der Bauleitung) in Bachsohle / Vorland versetzen.

to 50.00 90.00 4’500.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

5.15. Liefern und Rammen (nach Angabe der 
Bauleitung) von gebrauchten Stahlprofilen als 
Grobholzrechen (alternative zu 5.17):
Pfahlart: gebrauchte Eisenbahnschienen SBB I, 
46 kg/m'
Profillänge: 3.20 m
Rammtiefe: 2.00 m
Rammbarkeit muss abgeklärt werden !
Inkl. aller Instalationen u. Zufahrtsmöglichkeiten 
für Rammgeräte.  

Stk. 6.00 per

5.17. Liefern und Versetzen (In Zementrohr DN 200, 
Pos.7.14) von gebrauchten Stahlprofilen als 
Grobholzrechen (alternative zu 5.15):
Pfahlart: gebrauchte Eisenbahnschienen SBB I, 
46 kg/m'
Profillänge: 2.35 m
Versetztiefe: 1.15 m
Ausfüllen der Zementrohre in Pos. 7.14.

Stk. 6.00 600.00 3’600.00

5.22. Sohlenbeton  PC 250 kg/m3 m3 25.00 250.00 6’250.00

5.26. Versetzen von Wurzelstöcken als Ökoelement 
bzw. als Fischunterstand am Bachsohlen-
/Uferrand. Inkl. Laden u. Zwischentransport 
innerhalb der Baustelle.  

Stk. 20.00 18.00 360.00

5.99. Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 6’625.00 6’625.00

5 Total Wasserbau 147’000.00

6 Entwässerungs-, Kanalisations- und 

Rohrleitungsarbeiten

6.3. Normalbeton- oder Beton-Sickerröhren
DN 150 mm

m 10.00 50.00 500.00

6.6. PP-Rohrleitungen SN 8, DN 200 mm m 10.00 45.00 450.00

6.7. PE-Sickerrohre, 
DN 150 mm

m 25.00 30.00 750.00

6.11. Auffüllen von Werkleitungsgräben 

6.11.1. Aushubmaterial (fest) m3 50.00 15.00 750.00

6.11.3. Kiessand II (lose) m3 20.00 60.00 1’200.00

6.13. Sohlen- und Hüllbeton, PC 200 m3 3.00 250.00 750.00

6.17. Kontrollschächte und Schlammsammler

6.17.2 NBR-Kontrollschacht, Tiefe 1.51-2.5 m Stk. 1.00 2’400.00 2’400.00

6.99. Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 1’200.00 1’200.00

6

Total Entwässerungs-, Kanalisations- und 

Rohrleitungsarbeiten 8’000.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

7 Beton- und Maurerarbeiten

7.1. Unterlagsbeton   PC 200, Ausmass fest 
(theoretisch)

m3 5.00 220.00 1’100.00

7.2. Filterbeton   PC 200, 16-32 mm,Ausmass fest 
(theoretisch)

m3 2.00 250.00 500.00

7.4.1. Beton (Kleintierberme) für Fundamente, 
Bodenplatten, aufgehende Teile und Decken, 
NPK F (tausalzbeständig)

C 30/37; XC4; XD3; D_max. 32; Cl 0.1; C3

m3 40.00 330.00 13’200.00

7.4.1.1. Bearbeitung Betonoberfläche Kleintierberme: 
Ausbildung Besenstrich / Rechenstrich  

m2 45.00 12.00 540.00

7.4.2. Beton (Holzfänger) nach Norm SN EN 206-1, 
NPK E
nicht Tausalz ausgesetzt
- Druckfestigkeitsklasse C25/30
- Expositionsklasse XC4; XF3;  XD2;
- Nennwert Grösstkorn D_max 32
- Klasse des Chloridgehaltes Cl 0,10
- Konsistenzklasse C3

m3 10.00 330.00 3’300.00

7.6. Schalungen

7.6.2. gerade Wände, einhäuptig, Typ 1 m2 50.00 80.00 4’000.00

7.14. Zementrohre NW 200 Länge 100 cm, Liefern und 
versetzen, inkl. Ausfüllen mit Sand und 
Ausmörteln der oberen 10cm nach versetzen der 
Stahlprofile (Pos.5.17/5.18)( gemäss Detailplan )

Stk. 6.00 90.00 540.00

7.16.1. Bewehrungsstahl: Fix- und Lagerlängen kg 1’400.00 6.00 8’400.00

7.16.2. Bewehrungsstahl: Bearbeitungsgrad 1 und 2 kg 1’200.00 7.00 8’400.00

7.16.4. Bewehrungsstahl: Netzbewehrung kg 200.00 6.00 1’200.00

7.99 Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 4’820.00 4’820.00

7 Total Beton- und Maurerarbeiten 46’000.00

8 Wege und Strassen
8.1. Planum in Auf- und Abtragsflächen m2 250.00 5.00 1’250.00

8.2. Wandkies Klasse II. bzw. Fundationsmaterial aus 
Schotter (fest)

m3 250.00 65.00 16’250.00

8.3. Strassenkies bis 30mm (fest) m3 50.00 70.00 3’500.00

8.8. Feinplanie ohne Materiallieferung m2 1’000.00 6.50 6’500.00

8.8. Schotterrasen mit Materiallieferung m2 200.00 20.00 4’000.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

8.10.2. Tragschicht AC T 16 (früher HMT 16 ) Stärke=70 
mm
Allenfalls Instandstellungen aufgr. Bauschäden.

m2 75.00 80.00 6’000.00

8.16. Weidezaun m 70.00 50.00 3’500.00

8.90. Instandstellung ca. 75m best. Durchfahrt Parz, 
266 (Hug Schotten Trans AG)

pauschal 1.00 3’000.00 3’000.00

8.91. Instandstellung best. Wanderweg ca. 80m 
(Tübacherweg/Seeblickweg)

pauschal 1.00 2’500.00 2’500.00

8.92. Instandstellung best. Durchfahrt Parz. 96 (Kröni)
Unterstand Abbruch / allenfalls Wiederaufbau

pauschal 1.00 4’000.00 4’000.00

8.99 Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 2’500.00 2’500.00

8. Total Wege und Strassen 53’000.00

9. Weidenholzeinlagen, Durchforstung 

und Bepflanzung

9.0.1 Durchforstungen (vorgängig mit Förster) pauschal 1.00 25’000.00 25’000.00

9.0.2 Durchforstung Abschnitt Ausbauende bis 
Geschiebefänger Horn (ca. 400m)

pauschal 1.00 12’000.00 12’000.00

9.1. Erstellen von Wippen (Faschinen) m 150.00 30.00 4’500.00

9.6. Einbau der Wippen (Faschinen) m 150.00 30.00 4’500.00

9.8. Spreitlage m2 15.00 45.00 675.00

9.9. Weiden-Steckhölzer Stk. 60.00 8.00 480.00

9.10. Diverse kleinere Pflanzen, verschult, Höhe ca. 60 
cm / 80 cm

Stk. 150.00 15.00 2’250.00

9.11. Diverse mittelgrössere Pflanzen, verschult, Höhe 
ca. 150 cm / 200 cm

Stk. 55.00 50.00 2’750.00

9.12. Diverse grössere Pflanzen, mind. 2x verschult, 
Höhe ca. 200 - 250 cm

Stk. 25.00 120.00 3’000.00

9.15. Feuchtstauden pauschal 1.00 500.00 500.00

9.99 Diverse Kleinpositionen pauschal 1.00 2’345.00 2’345.00

9.

Total Weidenholzeinlagen, Durchforstung 

und Bepflanzung 58’000.00

10. Regiearbeiten

10. Total Regiearbeiten pauschal 1.00 20’000.00 20’000.00

1. - 10. Zwischentotal Bauarbeiten 671’000.00
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13.204.00 Tübach/Steinach, Schwärzebach Kostenvoranschlag Sanierung Schwärzebach

Pos.  Bezeichnung der Arbeit Mass Quantität Einheitspreis Betrag    

11. Diverses

11.0. Vorstudie pauschal 1.00 20’000.00 20’000.00

11.1. Vermarchung / Mutation, Annahme pauschal 1.00 10’000.00 10’000.00

11.2.1. Dienstbarkeit / Entschädigungen Kiesfänger und 
Zwischendepot (A.. Popp), Annahme, inkl. 
Grundbuch-Gebühren

pauschal 1.00 8’000.00 8’000.00

11.2.2. Zufahrt Fänger Schwärzebach (Parz. Sutter / 
Parz. Popp), Dienstbarkeit / Grundbuchgebühren  

pauschal 1.00 2’000.00 2’000.00

11.2.3. Entschädigung Niederstämme Parz. Andermatt Stk . 20.00 100.00 2’000.00

11.2.4. Zufahrt Fänger Schwärzebach, Projektentwürfe / 
Verhandlungen / Grundlagen Dienstbarkeit 
(Fischer Ingenieure AG), Annahme

pauschal 1.00 18’000.00 18’000.00

11.3.1 Umlegung Wasserleitung Steinach 
(Staatsstrasse), falls die Leitung weiterhin durch 
die Gemeinde Steinach benötigt wird.

pauschal 1.00 20’000.00 20’000.00

11.3.3 Diverse Eingriffe entlang Schwärzebach 
(Koordination Gemeinde zur 
Räumung/Entsorgung/Beihilfe).

pauschal 1.00 8’000.00 8’000.00

11.3.4 Sohlenabtrag von Projektausbauende bis zum 
bestehenden Geschiebefänger Gemeinde Horn 
(Abtrag i. M. ca. 0.30m)

m 260.00 50.00 13’000.00

11.3.5 AXPO/SAK-Freileitungen: Koordination mit der 
AXPO/SAK, div. Fähnchenmarkierungen der 
Freileitung, allfällige Massnahmen SAK-Masten im 
Aushubprofil (ca. bei km 330m).

pauschal 1.00 5’000.00 5’000.00

11.4 Bodenschutzkonzept, Bodenkundliche 
Baubegleitung, Annahme

pauschal 1.00 17’000.00 17’000.00

11.5 Gewässerraumlinienplan, Annahme pauschal 1.00 15’000.00 15’000.00

11.5 Unvorhergesehenes, Aufrundung (% von 1 - 10 + 
11.1.-11.4) ca.

% 10.00 81’000.00

11.6 Projekt (% von 1 - 10 + 11.1. + 11.2 + 11.4 + 11.5) 
ca.

% 23.00 181’000.00

11.6 Bauleitung (% von 1 - 10 + 11.4 + 11.5) ca. % 8.00 61’000.00

11. Total Diverses ca. 461’000.00

1. - 11. Kostenvoranschlag Total exkl. MWST (+/- 10%) ca. Fr.  1’132’000.00

11. MWST ca. % 7.70 87’000.00

1. - 12. Kostenvoranschlag Total inkl. MWST (+/- 10%) ca. Fr.  1’219’000.00
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13.204.00 Tübach/Steinach TG Anhang 4

Schwärzibach, HW-Schutz / Renaturierung 

Auflageprojekt

Abflussschätzung EZG Schwärzibach beim Knotenpunkt Staatsstrassendurchlass 

(Fliesszeitverfahren)

Fläche Einzugsgebiet A = 173 ha

Länge Einzugsgebiet L = 3000 m

Fliessgeschwindigkeit v = 1.5 m/s Gefälle im EZG = 4.7% i.M.

Anlaufzeit TA = 15 min. Gefälle im Projektabschnit = 2.3% 

Fliesszeit TF = 33 min.

Konzentrationszeit TC = TA + TF = 48 min.

Jährlichkeit Regenspende Abfluss 

Abfl.koeff. = 

0.2

mm/h l/s*ha m
3
/s m

3
/s Starkniederschläge,

100 113 314 54.30 10.9 Station Rorschach (2/3 Gewichtung)

100 70 194 33.64 6.7 Station Amriswil (1/3 Gewichtung)

Wahl: HQ100 =10 m3/s

HQ2 = 3.5 m3/s 35% von HQ100 2.0 m3/skm2

HQ5 = 5.0 m3/s 50% von HQ100 2.9 m3/skm2

HQ20 = 7.0 m3/s 70% von HQ100 4.0 m3/skm2

HQ30 = 8.0 m3/s 80% von HQ100 4.6 m3/skm2

HQ100 = 10.0 m3/s 100% von HQ100 5.8 m3/skm2

EHQ = 15.0 m3/s 150% von HQ100 8.7 m3/skm2

Regenintensität

Spezifischer 

Abfluss

1320400_hyd01_Fliesszeitverfahren, 05.08.2014 1von1 Fröhlich Wasserbau AG



Gefahrenkarte IST-Zustand

Gefahrenstufe

gering

mittel
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Gefahrenkarte Nach Massnahmen

Gefahrenstufe
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mittel
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Gefahrenkarte_Perimeter

max. Wassertiefe, HQ30 (GESAMT)
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13.204.00 Gemeinde Tübach / Steinach:  Sanierung Schwärzebach Anhang  8

 Landwirtschafts-

gebiet

 total

Betroffene 

Siedlungs-, 

Gewächshaus-, 

Tierhaltungs- u. 

Gärtnereifläche im 

Landwirtschafts-

gebiet

Betroffene 

Landwirtschafts-

fläche ausserhalb 

Siedlungsgebiet

Schadenansatz 

Landwirtschafts-

fläche im 

Siedlungsgebiet:

Fr. 8'000.-/a 

Schadenansatz 

Landwirtschafts-

fläche ausserhalb 

Siedlungsgebiet: 

Fr. 100.-/a 

Gewerbe- / 

Industriezone

Industrie/Gewerbe

betroffene 

Gebäude-

grundfläche

Schadenansatz 

Industrie

 Fr. 70'000.-/a 

Gebäudegrund-

fläche

Strassen / 

Werkltg.,

Freileitungs-

masten

 pauschal

Total 

Ortsteil Tübach / 

Steinach

Total 

Ortsteil Steinach

Total 

Ortsteil Tübach

Fläche gesamt a Fläche a Fläche a Schätzung in Mio 

Fr.

Schätzung in Mio 

Fr.

Fläche a Fläche a Schätzung in Mio 

Fr.

Schätzung in 

Mio. Fr.

Schätzung in Mio. 

Fr.

Schätzung in Mio. 

Fr.

Schätzung in Mio. 

Fr.

Steinach

Südlich der

Staatsstrasse HQ100 0.0 60.6 4.2 0.1 4.3 4.3

Tübach

südlich der

Staatsstrasse HQ100 0.0 3.5 0.2 0.05 0.3 0.3

Steinach

Nördlich der

Staatsstrasse HQ100 850 110 740 0.9 0.07 0.0 0.15 1.1 1.1

Tübach

Nördlich der

Staatsstrasse HQ100 705 383 322 3.1 0.03 0.0 0.15 3.2 3.2

Summe HQ100 9.0 5.4 3.5

HQ100 Schadenpotenzial ca. Fr. 9.0 Mio. ca. Fr. 5.4 Mio. ca. Fr. 3.5 Mio.

HQ100 Prozentual: 100% 61% 39%

HQ300 Schadenpotenzial ca. Fr. 12 Mio. ca. Fr. 7.2 Mio. ca. Fr. 4.8 Mio.

HQ30 Schadenpotenzial ca. Fr. 3 Mio. ca. Fr. 1.8 Mio. ca. Fr. 1.2 Mio.

Annahmen: Gebäude-Grundflächen  Fr. 70'000.-/a (Gewerbe u. Industrie)

Ansatz landwirtschaftsfläche im Siedlungsbereich: Fr. 8'000.-/a (Siedlungs-, Gewächshaus-,

Tierhaltungs- u. Gärtnereifläche im Landwirtschaftsgebiet)

Ansatz landwirtschaftsfläche ausserhalb Siedlungsbereich: Fr. 100.-/a 

Annahme Schadenpotetialabschätzung HQ300 = HQ100 + 1/3

Annahme Schadenpotetialabschätzung HQ30 = HQ100 - 2/3

Basis:

Schadenpotenzial - Abschätzung für HQ100 HQ30 und HQ300 vor Massnahmen

Gemeinde Ortsteil Szenario

Die Einheitsansätze für die Abschätzung des Schadenpotenzials wurden in Anlehnung an die 

Methode BWG (Version 1.2) und an die Grundsatzentscheide für das Pilotprojekt Lützelmurg 

vereinfacht und zusammengefasst.
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13.204.00 [m3/s]

Gemeinde Tübach / Steinach

Sanierung Schwärzibach HQ30 8.0

HQ100 10.0

Berechnung Abflusskapazität Normalabfluss nach Strickler HQ300 15.0

(gegeben Q, gesucht H)

0.00 0.50 1.00 1.50

[ % ] [ m
1/3

/s ] [m3/s] [m] [ m ] [  ] [  ] [ m2 ] [ m ] [ m ] [ m/s ] [ m ] [ m ] [ N/m2 ] [ N/m2 ] [ N/m2 ] [ N/m2 ] [  ] [m]

1 0.75 25 10.00 6.00 1.50 4.00 6.46 10.68 0.60 1.55 0.12 0.91 44 19           -           - 0.56 0.79

1.1 0.75 25 10.00 6.00 0.50 0.50 5.74 7.99 0.72 1.74 0.15 1.04 53 26           -           - 0.59 0.89

1.2 3.00 28 10.00 2.00 1.00 1.00 2.84 4.72 0.60 3.46 0.61 1.57 177 109           -           - 1.13 0.96

Fussbrücke OW 1.80 28 10.00 3.00 0.33 0.50 3.45 5.19 0.67 2.86 0.42 1.43 117 72 2           - 0.91 1.01

Fussbrücke UW 1.80 28 10.00 3.00 0.25 0.33 3.47 5.19 0.67 2.87 0.42 1.47 118 76 9           - 0.90 1.05

2 1.75 28 10.00 2.00 2.50 2.00 3.81 6.58 0.58 2.57 0.34 1.27 99 60           -           - 0.85 0.93

3 1.65 28 10.00 1.80 3.00 2.00 3.97 6.93 0.57 2.48 0.31 1.26 93 59           -           - 0.81 0.95

4 2.50 28 10.00 1.70 1.00 4.50 3.50 6.88 0.51 2.82 0.41 1.27 125 73           -           - 0.97 0.86

5 1.60 28 10.00 2.10 2.00 1.00 3.75 5.86 0.64 2.63 0.35 1.38 101 66 5           - 0.83 1.03Kapazität best. 

DL (Istzustand) 0.30 40 2.80 2.45 0.70 0.70 2.02 4.13 0.49 1.36 0.09 0.78 14 5           -           - 0.52 0.69 Istzustand < HQ2

Kapazität DL (Projekt) 1.34 40 10.00 2.00 1.25 1.25 3.03 5.04 0.60 3.30 0.55 1.50 79 48           -           - 1.08 0.95

6 1.34 35 10.00 2.50 0.60 0.40 3.21 4.88 0.66 3.07 0.48 1.54 87 57 8           - 0.95 1.06

7 1.34 28 10.00 2.20 2.00 2.00 4.20 6.67 0.63 2.38 0.29 1.29 83 53           -           - 0.76 1.00

Querung Gasleitung 0+364m 1.34 28 10.00 2.20 1.50 3.00 4.25 7.02 0.61 2.32 0.27 1.24 80 50           -           - 0.75 0.97

Istzustand Profil 8 1.90 28 4.60 1.40 1.00 1.50 1.92 3.97 0.48 2.38 0.29 1.09 90 47           -           - 0.85 0.80 Istzustand ca. HQ5

 Aufgabelung Profil 8 1.34 25 10.00 2.20 3.00 5.00 5.13 9.55 0.54 1.91 0.19 1.08 71 42           -           - 0.65 0.89 Idealisierung Bö-Neigung re

Projekt Juli 17:  Profil 9 1.20 28 10.00 2.20 3.00 3.00 4.64 8.08 0.57 2.12 0.23 1.16 68 41           -           - 0.70 0.93

Projekt Juli 17:  Profil 10 1.06 28 10.00 2.20 1.50 3.00 4.65 7.31 0.64 2.13 0.23 1.26 66 44 3           - 0.67 1.03

Istzustand Profil 11 1.20 28 3.40 2.00 1.00 0.80 1.81 3.86 0.47 1.85 0.17 0.86 55 20           -           - 0.71 0.69 Istzustand ca. HQ2

Istzustand Profil 12 1.18 28 2.40 1.50 1.00 1.00 1.40 3.34 0.42 1.70 0.15 0.80 48 16           -           - 0.67 0.65 Istzustand < HQ2

Istzustand Profil 13 1.65 28 2.80 1.00 1.00 3.00 1.46 3.93 0.37 1.86 0.18 0.82 60 20           -           - 0.74 0.64 Istzustand < HQ2

Istzustand Profil 14 1.00 28 1.60 1.20 1.00 1.00 1.08 2.90 0.37 1.45 0.11 0.71 37 9           -           - 0.60 0.60 Istzustand < HQ2

Kommentar:

Bemerkungen

Entwurf Aufgabelung Parz. Kröni bei Profil 8 um Bäume inselförmig zu erhalten. Idealisierung Böschungsneigung Rechts mit 1:5 aufgrund Gabelung rechts mit ca. 3m Breite.
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Tübach SG / Steinach SG
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  13.204.00 Tübach/Steinach SG, Schwärzebach   
  Sanierung Schwärzebach Fotolegenden    
  Auflageprojekt     
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Foto Nr.  Beschrieb (Fotoreihenfolge oberwasserseitig in Richtung unterwasserseitig) 

1  Blickrichtung Tübacherweg. Unterhaltszufahrt als Schotterrasen rechtsseitig des Tübach-
erweg auf der Parz. 477 ( A. Popp) zum Schwemmholz-/Geschiebefänger. 

2 Blick von der Unterhaltszufahrt zum Schwemmholz-/Geschiebefängerstandort auf der 
Parz. 477 ( A. Popp). 

3 Blick Bachabwärts zum Schwemmholz-/Geschiebefängerstandort. 

4 Tübacherweg mit Blick zur Fussgängerbrücke, Bachböschung linksseitig mit bestehenden 
Gabionenverbau.    

5 Blick Bachaufwärts zur Fussgängerbrücke. 

6 Über 4m Breite Bachsohle im Bereich der Parzelle Schildknecht / Schips AG > Auflan-
dungsproblematik 

7 Blick Bachaufwärts Parz. Galluser. Aussenkurve provisorisch mit Wasserbausteinen ver-
baut.  

8 Blick Bachaufwärts Parz. Galluser / Bootslager. Profilaufweitung überwiegend auf der Parz. 
Bootslager. 

9 Blick Bachabwärts Parz. Galluser / Bootslager. Profilaufweitung unterhalb überwiegend auf 
der Parz. Galluser (rechtsseitig). 

10 Blick Bachaufwärts Parz. Galluser / Bootslager.  

11 Durchlassprofil Staatsstrasse oberwasserseitig. 

12 Durchlassprofil Staatsstrasse unterwasserseitig. 

13 Staatsstrasse Blickrichtung nach Norden (bachabwärts) 

14 Schwärzebach unterhalb Strassendurchlass mit extremer Querschnittseinengung. Blick-
richtung nach Norden (bachabwärts). 

15 Schwärzebach unterhalb Strassendurchlass mit extremer Querschnittseinengung. Blick-
richtung nach Süden (bachaufwärts). 

16 Hohes Knöterichaufkommen entlang der Parzelle 214 (A. Andermatt).   

17/18 Holzablagerungen, diverse Deponien/Eingriffe entlang der Ok Böschung auf der Parzelle 
214 (A. Andermatt).   

19 Querung Gasleitung (Erdgas Ostschweiz AG), km 0 + 369m 

20 Blick Bachabwärts: Bestehender Damm rechtsseitig auf der Parzelle 97 (H. Kröni). 

21 Blick Bachabwärts: Gewächshaus Parz. 214 (A. Andermatt)  

22 Blick Bachaufwärts: Gewächshaus Parz. 214 (A. Andermatt)  

23 Blick Bachabwärts: Schwärzebach (Parz. Andermatt linksseitig / Parz. Kröni rechtsseitig). 

24 Geschiebfänger der Gemeinde Horn im Unterlauf (ca. 2/3 aufgelandet). 
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